Szczecin, dn. 15.07.2022

POSTEPOWANIE PRZETRAGOWE NA WYBOR GENERALNEGO WYKONAWCY

»ROZBUDOWA ZAKtADU PRODUKCYJNEGO TWEETOP W SZCZECINIE, BUDOWA HAL
PRODUKCYJNO MAGAZYNOWYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

MODYFIKACJA NR 2

Inwestor zastepczy - NBQ Sp. z 0. 0. niniejszym przekazuje tres¢ pytan i odpowiedzi zadanych przez
Oferentdéw w postepowaniu:

1. Jakie parametry (grubosc) materiatow termoizolacyjnych nalezy przyjac (ptyty warstwowe,
wetna na elewacji budynku biurowego, wetna na dachu) tj:

» dobrane w dokumentacji przetargowej, ale niespetniajace wspétczynnika przenikania
ciepta dla pomieszczen o temperaturze powyzej 16 stopni C ( w roznych branzach sg tez
rézne dane)

» dobrac¢ grubos$é materiatéw samemu, tak aby spetniaty wymagane wspotczynniki dla
pomieszczen o temperaturze powyzej 16 stopni C?

Odpowiedz:

Rzeczywiscie sg rozbieznosci pomiedzy opisem technicznym, a informacjami w czesci
rysunkowej. Nalezy zatozyc izolacje spetniajagcg wymagania WT dla pomieszczen ogrzewanych
o temp. wewn. >= 16st C. Uwaga: nie ma koniecznosci zmian grubosci izolacji termicznej na
elewacji z uwagi na koniecznos¢ stosowania pasow El 60 na potaczeniu ze Scianami oddzielenia
pozarowego — projektant dopuszcza w tym zakresie miejscowe odstepstwa od wymagan WT (w
trybie braku uzasadnienia ekonomicznego).Jako opcje prosze zaproponowac dla hali magazynu
wysokiego sktadowania zaproponowac izolacje jak dla pomieszczen o temp. wewn. < 16st C.

2. W celu doboru posadowienia posredniego niezbedne s nam ponizsze dane:

» Kombinacja obcigzen zestawionych do spodu fundamentu (petnych informacji o
rozmieszczeniu regatdéw wraz z obcigzeniami , obcigzenie woézkéw wraz z ich
charakterystyka)

> Wymogi dotyczace osiadan ptyty fundamentowej (magazyn wysokiego sktadowania)

Odpowiedz:

» W celu doboru posadowienia posredniego niezbedne s3 nam poniisze dane:
Kombinacja obcigzen zestawionych do spodu fundamentu — zatgczam zatozone reakcje
od fundamentéw na podtoze.

> Wymogi dotyczace osiadan ptyty fundamentowej (magazyn wysokiego sktadowania) —
magazyn wysokiego sktadowania nie jest posadowiony na ptycie (posadzka na gruncie).



3. W tresci "Zapytania ofertowego" w pkt VI. 5.1) mowa jest o tym iz Zamawiajacy przygotuje
i udostepni Wykonawcy Projekt Budowlany w zakresie robét ujetych w etapie | i Il oraz
uzyska stosowne decyzje o pozwoleniu na budowe. Czy i kiedy mozemy sie tych
dokumentédw spodziewac?Czy sy juz informacje dotyczace fotowoltaiki? Inwestor

dostarcza system Tweetop - prosze o okres$lenie doktadnego zakresu tych dostaw.
Prosze o podanie parametréw hal ETAPU llI.

Odpowiedz:

odpowiadajac na pytanie dotyczace Projektu Budowlanego informuje, ze znajduje sie
on w udostepnionej dokumentacji znajdujacej sie na :

https://nbq.pl/przetargi-pliki/ TWEETOP/Tweetop-PP-2022-06-24.zip

w folderze DODATKOWE DOKUMENTY. Pozwolenie na budowe jest w trakcie
uzyskiwania. Co do fotowoltaiki, informacje przekaze niezwtocznie po ich uzyskaniu.
Prosze jednocze$nie o doprecyzowanie pytania dotyczacego parametréw hal Etapu lll.
Dostawa catosci materiatow i urzadzen pozostaje po stronie Wykonawcy i winna by¢
uwzgledniona w cenie .

Jednoczesnie intencjg Inwestora jest dostarczenie asortymentu materiatéw przez
niego produkowanego, a dostepnego na stronie : http://www.tweetop.pl, ktére na
etapie budowy bytyby zakupione przez Wykonawce po cenie producenta.

4. Prosimy o doprecyzowanie jak bedzie roztozona fotowoltaika na dachu:
a) Jezeli na ptasko, to wtedy obcigzenie od fotowoltaiki bedzie mniejsze, co wptynie na
zmniejszenie wagi konstrukcji. Wydajnos¢ paneli okresla sie wtedy o ok 5-7% mniejsza, ale
eliminujemy konieczno$¢ odsuwania paneli od siebie, ze wzgledu na zacienienie, a tym
samym mozna utozy¢ wiecej paneli. Podkonstrukcja jest tansza. Brak kieszenie Snieznej.
Waga paneli ok. 0,2 kN/m2 zamiast 0,35 kN/m?2.
b) Jezeli na podkonstrukcji utozonej pod katem do dachu, wtedy musimy dodatkowo
przewidzie¢ kolejne obcigzanie od kieszeni $nieznych od paneli, nie tylko samg réznice wagi
paneli.

Odpowiedz:
Zakres zostanie uszczegétowiony w przygotowywanej paczce dokumentacji
przewidzianej do przekazania w dniu 15.07.2022 Nie ma narzuconego sposobu

posadowienia paneli - ma to by¢ rozwigzanie efektywne. Dla potrzeb wymiarowania
nosnosci konstrukcji dachu zatozono utozenie paneli na podkonstrukciji.

5. Czy hale o obcigzeniu do 500MJ (produkcja), klasa odpornosci ogniowej E moze zostac
zaprojektowana i wykonana na stupach stalowych? Kratownica bedzie nizsza i Izejsza.

Odpowiedz:
Dopuszcza sie wykonanie konstrukcji gtéwnej z uzyciem stupéw stalowych.



6. Czy wystepujgce w osiach Y-V stupy wewnetrzne s3g istotne dla Inwestora?
Proponujemy usung¢ stupy wewnetrzne - Rama bedzie troche ciezsza, ale odpadng stupy
zelbetowe i fundamenty.

Odpowiedz:
Stupy wynikaty z przyjetego uktadu konstrukcji dachu i nie s3 wymagane w przypadku
przyjecia innego ukfadu.

7. Warunki gruntowo-wodne okreslg koniecznos¢ zastosowania palowania: w stwierdzonych
warunkach gruntowych projektowane obiekty kubaturowe proponuje sie posadowic
posrednio - na palach zagtebionych w grunty budujgce warstwy nr IV-VII. Ewentualna
wymiana gruntéw stabonosnych bedzie wymagata odwodnienia wykopéw oraz
ewentualnego ich zabezpieczenia.

Granica przemarzania gruntow wynosi 0,8 m. Wg. projektu konstrukcji brakuje rysunkéw
palowania jednakze opis techniczny wskazuje na koniecznos¢ wykonania posadowienia
posredniego pod fundamenty, ptyte fundamentowa biurowca oraz dodatkowe pale pod
posadzke.

Prosimy o potwierdzenie, ze projekt posadowienia obiektéw na palach jest do wykonania
po stronie Oferenta.

Odpowiedz:
Projekt palowania / wzmocnienia podioza / wymiany gruntéw wg rozwigzania
zatozonego przez GW w projekcie wykonawczym.

8. Prosze o podanie parametréow Hal ETAPU lll- wymiary w tym wysokos¢.

Odpowiedz:

Nalezy zatozy¢ hale Ill etapu analogiczne do przylegajacych wykonanych w ramach li ll
etapu - odpowiednio w osi 5 przylega¢ bedzie druga nawa magazynu wysokiego
sktadowania jak pomiedzy osiami 4-5, w osi 2 przylega¢ bedzie hala o parametrach hali
produkcyjnej zlokalizowanej pomiedzy osiami 2-3. Zatozono, ze stupy w osiach 2 i 5
powinny by¢ przygotowane pod rozbudowe poprzez montaz na nich diwigarow
dachowych hal lll etapu.

9. Na przekroju A-02 podano, ze posadzke w szatni nalezy wykonczy¢ ptytkami podtogowymi
o gr. 2cm, natomiast w opisie technicznym podano wykonczenie z wyktadziny PVC. Prosimy
o informacje jak nalezy wykonczy¢ posadzke w pomieszczeniach od 1/02 do 1/10.

Odpowiedz:
Prosze przyjac¢ utozenie wyktadziny PCV na wylewce samopoziomujace;.

10. Miedzy opisem technicznym wnetrza, a zestawieniem pomieszczen wystepujg sprzeczne
informacje dotyczgce wierzchniej warstwy posadzki w pomieszczeniu 0/12 lab. mokre.
Prosimy o informacje czy posadzka powinna zosta¢ wykonczona ptytkami gresowymi czy
jako posadzka przemystowa?

Odpowiedz:
Prosze przyja¢ warstwy jak dla pomieszczen uzytkowych z wykonczeniem wierzchnim
ptytkami gresowymi na kleju.
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Prosimy o uzupetnienie zestawienia stolarki o standard materiatowy poszczegdlnych
elementéw zestawienia.

Odpowiedz:
Zataczamy uszczegotowione zestawienie stolarki.

W zwigzku z brakiem jednoznacznych wytycznych dotyczacych posadzek w opisie
technicznym, prosimy o potwierdzenie ze wytyczne dotyczgce posadzki okreslone w pliku
pdf "wymagania dotyczace posadzki magazyny" dotyczy tylko obiektu ograniczonego w
osiach 4-4, 5-5, V-V, E-E. Jednoczesnie prosimy o uzupetnienie wytycznych dotyczgcych
posadzek pozostatych czesci budynku.

Odpowiedz:
Kolorem na rysunku oznaczono jedynie place manewrowe i podjazdy do dokdw.
Materiat nawierzchni jak w przypadku drég dojazdowych. Kostka betonowa.

Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji obiektu przeznaczonego do rozbiérki.

Odpowiedz :
Przekazujemy zataczone materialy archiwalne nt. istniejgcej hali do rozbiorki .

Prosimy o przestanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

Odpowiedz:

Decyzja o pozwoleniu na budowe w zakresie opisanym zataczonym do materiatow
przetargowych projekcie budowlanym dostepna bedzie na przetomie lipca i sierpnia.
Natomiast decyzja dla catego zakresu etapow |, Il, lll planowana jest do uzyskania na
przetomie pazdziernika i listopada 2022 r. Temat do szczegétowego omdwienia na
etapie negocjacji.

Prosimy o przestanie decyzji sSrodowiskowej.

Odpowiedz:

Decyzja na te chwile niedostepna - planowane uzyskanie decyzji na przelomie wrzesnia
i paidziernika 2022 r. Wkrétce zostanie udostepniona Karta Informacyjna
Przedsiewziecia.

Majac na uwadze rdznice pomiedzy dokumentacjg przetargowa, a projektem budowlanym
zamieszczonym na stronie internetowe]j dotyczgcej ww zapytania ofertowego, prosimy o
potwierdzenie ze inwestor posiada pozwolenie na budowe uwzgledniajace etapowanie
wynikajgce z planszy wskazujgcej schematyczny podziat przedmiotu zaméwienia na etapy
wykonawcze. W przypadku gdy pozwolenie na budowe jest juz wydane na podstawie
zatgczonego do dokumentacji przetargowej projektu budowlanego, kto bedzie
odpowiedzialny za jego aneksowanie?

Odpowiedz:

Decyzja o pozwoleniu na budowe w zakresie opisanym zataczonym do materiatéw
przetargowych projekcie budowlanym dostepna bedzie na przetomie lipca i sierpnia.
Natomiast decyzja dla catego zakresu etapdw I, Il, Ill planowana jest do uzyskania na
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przetomie pazdziernika i listopada 2022 r. Temat do szczegétowego omowienia na etapie
negocjacji.

Prosimy o udostepnienie warunkéw technicznych przytaczenia do: sieci wodociggowej,
sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedz:
Zataczamy warunki techniczne.

Prosimy o udostepnienie warunkéw technicznych przebudowy sieci kanalizacji deszczowe;j
bedacej w kolizji oraz uzgodnionego projektu w tym zakresie w lokalnym
przedsiebiorstwie.

Odpowiedz:
Zgoda zatgczona do dokumentacji. Uzgodniona tres¢ umowy pomiedzy Gming,
a Tweetop w zataczeniu.

Prosimy o informacje czy w zakresie GW jest wykonanie przytgczy WOD-KAN. Jesli tak to
prosimy o udostepnienie projektéw przytgczy: wodociggowego, kanalizacji deszczowej
oraz kanalizacji sanitarne;j.

Odpowiedz:
W zakresie GW jest wykonanie przytaczy. Przesytamy projekt przytaczy wod.-kan. -
uwaga projekt jest w trakcie uzgodnienia przez ZWiK.

20. Prosimy o udostepnienie wszelkich uzgodnien w zakresie wykonania przytaczy m.in.
zgoda na lokalizacje przytgcza w pasie drogowym, pozytywny protokét z narady
koordynacyjnej ZUDP oraz inne niezbedne do zrealizowania zadania

Odpowiedz:
Uzyskanie zgéd w toku, zgody zostang przekazane jak tylko zostang uzyskane.

W udostepnionej dokumentacji brak jest informacji o stosowaniu separatoréw substancji
ropopochodnych przed odprowadzeniem wdd z terendw utwardzonych. Prosimy o
potwierdzenie braku koniecznos$ci ich stosowania.

Odpowiedz:

Nie przewiduje sie separatora substancji ropopochodnych. Wody opadowe
odprowadzane s3 do sieci deszczowej ktora posiada separator przed odprowadzeniem
wod do odbiornika.

Zgodnie z rysunkiem TRY-(01)_REV.A - PLAN, HW- Etap |.pdf instalacje tryskaczowa nalezy
wykonac tylko dla pomieszczen etapu nr 1 : 0/01t Hala techniczna; 0/03 Magazyn surowca
oraz 0/02 Magazyn wysokiego sktadowania. Prosimy o potwierdzenie, ze dla pozostatych
pomieszczen nie nalezy wykonywac ww. instalacji.

Odpowiedz:
Potwierdzam zakres wykonania instalacji tryskaczowej zgodnie z przekazanym
projektem. Strefa pozarowa hali produkcyjnej (S2) nie wymaga zabezpieczenia instalacjg
tryskaczowa.
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Prosimy o potwierdzenie pojemnosci zbiornika wody na cele p.poz. V= 1050m3 oraz
koniecznosci stosowania dwdch zestawdéw pompowych typu diesel.

Odpowiedz:
Potwierdzam pojemnos¢ zbiornika V=1050m3 oraz koniecznos¢ stosowania dwdch
zestawow pompowych typu diesel.

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie wyceny jest zaprojektowanie i wykonanie odcinka
zewnetrznej instalacji preizolowanej od istniejgcego wezta do nowoprojektowanej
lokalizacji "podwezta" (za wymiennikiem - niski parametr) na cele c.o. i c.w.u. o mocy
odpowiednio 70 oraz 75kW.

Odpowiedz:
Potwierdzamy zakres i korygujemy zapotrzebowanie cieptna c.o., ktére obecnie wynosic¢
bedzie 60 kW.

Przestana dokumentacja nie obejmuje w swoim zakresie przebudowy istniejgcej
infrastruktury podziemnej br sanitarnej poza odcinkiem sieci kanalizacji deszczowe;.
Prosimy o informacje w czyim zakresie jest wykonanie projektu oraz wykonania
przebuddw istniejgcej instalacji np. wodociggowej z hydrantami; kanalizajci sanitarnej oraz
zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej na obszarze objetym opracowaniem.

Odpowiedz:

Na planie zagospodarowania branizy zewnetrznych instalacji wod-kan oznaczono
odcinki infrastruktury do likwidacji. Nie przewiduje sie innych przebudéw poza siecia
kanalizacji deszczowej

Jezeli pozycja TER nie uwzglednia zakreséw koniecznych do wykonania prosimy o
informacje w jakiej formie w tabeli przedstawi¢ elementy nieujete.

Odpowiedz:

Tabela TER okre$la jedynie szacunkowy podziat ceny, nie okresla natomiast przedmiotu
zamowienia, ani jego czesci. Nie ujete wprost w TER elementy nalezy przyporzadkowac¢
na "najblizszego" rodzaju powigzanych robét wskazanych w TER.

W przestanej dokumentacji pojawiajg sie karty doborowe konkretnych producentéw. Czy
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zamiany proponowanych rozwigzan na inne? Jedli tak
to czy rozwigzania majg by¢ uwzgledniane od razu w ofercie bazowej czy przedstawiane
jako optymalizacje w zatgczniku nr 6?

Odpowiedz:

W ofercie bazowej nalezy ujag¢ wprost przedstawione w dokumentacji przetargowe;j
rozwigzania. Ewentualne rozwigzania réwnowaine lub propozycji nalezy wskazac
w odrebnej kolumnie. W zatgczeniu skorygowana tabela TER.
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Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze w zakresie oferty GW nie ma podtaczen
urzadzen technologicznych w zakresie branzy sanitarnej oraz elektryczne;j.

Odpowiedz:

W zakresie wyceny GW nie ma podiaczen technologii. Natomiast zapotrzebowanie na
odpowiednie media nalezy uwzglednic przy doborze i wykonaniu poszczegéinych
instalacji i urzagdzen.

Prosimy o potwierdzenie materialu wykonania rurociggu zewnetrznej instalacji
wodociggowej z rur PN10 (SDR17). W liscie asortymentu wylistowana jest rura SDR17
PN17. Taka rura nie wystepuje.

Odpowiedz:
Omytka pisarska. Przewiduje sie rury PE 100 RC PN10 do celéw socjalnych i PE 100 RC
PN16 przytacze i rury do celéw ppoz.

Prosimy o konkretne wskazanie w jakim zakresie asortyment TWEETOP bedzie
udostepniony - gama produktow firmy jest szeroka (systemy zaprasowywane, skrecane,
rekuperatory, pompy ciepta). W liscie materiatowej nie wylistowano konkretnie co
dostarcza Inwestor i czy pokryje koszty dostawy i produkcji tych elementéw?

Odpowiedz:

Dostawa catosci materiatéw i urzadzen pozostaje po stronie Wykonawcy i winna by¢
uwzgledniona w cenie. Jednoczesnie intencjg Inwestora jest dostarczenie asortymentu
materiatéw przez niego produkowanego, a dostepnego na stronie :
http://www.tweetop.pl, ktére na etapie budowy bytyby zakupione przez Wykonawce
po cenie producenta.

Jaki rodzaj pomp ciepta ma zosta¢ przyjety w ofercie? Typu powietrze-woda czy woda-
woda?

Odpowiedz:
Powietrze-woda.

Prosimy o potwierdzenie mocy cieplnej pomp ciepta (470kW) i/lub przestanie bilansu
ciepta. W zatgczniku nr 7 lista asortymentéw brakuje ilosci m.in. przy urzadzeniach
grzewczych co uniemozliwia weryfikacje sumarczynej mocy grzewczej.

Odpowiedz:
Zaktadana moc pomp ciepta 600 kW, bilans ciepta na rysunkach c.o.

Prosze o wskazanie lokalizacji pomp ciepta oraz preferowanego dostawce.

Odpowiedz:
Pompy ciepta nalezy zlokalizowa¢ na dachu - lokalizacja wg projektu wykonawczego.
Preferowany dostawca: LG i Tweetop (stosownie do dostepnego asortymentu).



34. W czyim zakresie jest projekt i realizacja przebudowy istniejgcego wezta cieplnego?

Odpowiedz:
Przebudowa wezla cieplnego poza zakresem GW - zakiada sie, ze istniejgcy wezet
posiada zapas mocy grzewczej do zasilenia odbioréw projektowanej rozbudowy.

35. Prosimy o potwierdzenie czy w drugim dziale tabeli elementdw rozliczeniowych
"INSTALACJE ZEWNETRZNE, PRZYtACZA | SIECI: SANITARNE, ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE" jest mozliwos¢ dodania brakujgcych dziatéw: - ZEWNETRZNA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - ZEWNETRZNA [INSTALACIA KANALIZACII
DESZCZOWEJ - ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA (NA CELE BYTOWE / NA CELE
P.POZ.) - ZEWNETRZNA INSTALACJA CIEPLOWNICZA (OD ISTN WEZtA DO BUDYNKU PROJ.)
- PRZYtACZE WODOCIAGOWE - PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ - PRZYtACZE
KANALIZACJI SANITARNEJ Powyzszych dziatéw brakuje - dziaty sg niekompletne.

Dotyczy to obu etapdw inwestycji oraz zakresie instalacji wewnetrznych réwniez TER nie
obejmuje instalacji ciepta technologicznego.

Odpowiedz:
W zatgczeniu skorygowana tabela TER.

36. Prosimy o informacje czy planowana jest instalacja klimatyzacji - jesli tak to prosimy o
wskazanie konkretnie pomieszczen.

Odpowiedz:
Tak planowana jest instalacja klimatyzacji budynku socjalno-biurowego - rewizja dok.
przetargowej w tym zakresie zostanie przekazana 15.07.2022r.

37. Prosimy o informacje czy w ktéry$s pomieszczeniach przewidziane jest zachowanie
parametréw powietrza wewnetrznego w zakresie wilgotnosci oraz temperatury
wewnetrznej zaréwno dla okresu letniego oraz zimowego.

Odpowiedz:
Nie ma dodatkowych ponadnormatywnych wymogéw w tym zakresie.

38. W zwigzku z brakiem informacji na temat izolacji podcisnieniowego systemu odwodnienia
dachu - prosimy o potwierdzenie braku koniecznosci stosowania izolacji dla tej instalacji.

Odpowiedz:
Zaproponowane rozwigzanie nie przewiduje koniecznosci wykonania izolacji systemu
odwodnienia dachu.

39. Ze wzgledu na rozbieznosci w dokumentacji, prosimy o wskazanie projektu wigzgcego do
wyceny likwidacji kolizji kablowej SN 15 kV oraz likwidacji odcinka linii nN. W folderze o
nazwie Uzgodnienia przektadka zatgczone pliki wskazujg na akceptacje innego rozwigzania
niz jest to zaprojektowane na PZT z 04.2022 (rysunek EO - Projekt zagospodarowania
terenu - zewnetrzne instalacje elektryczne.). Prosze o potwierdzenie, ze likwidacje kolizji z
infrastrukturg ENEA beda zawarte w pozwoleniu na budowe i ze nie nalezy wyceniac
opracowywania dokumentacji oraz uzyskiwania uzgodnien w tym zakresie
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Odpowiedz:

Likwidowana i przektadana infrastruktura nie jest wtasnoscig ENEA. Na likwidacje kolizji
kablowej SN uzyskano warunki od zarzadcy infrastruktury, ktére zataczone s do
dokumentacji przetargowej.

Projekt Budowlany nie pokrywa sie z zakresem etapu 1. Zamawiajacy przewiduje podziat
robét zwigzanych z tym etapem czy rozpoczecie robét po uzyskaniu Pozwolenia na Budowe
na catos¢ 1 etapu? W czyim zakresie jest uzyskanie PnB dla brakujgcego zakresu, tj. nie
uwzglednionego w PB, natomiast objetych zakresem 1 etapu.

Odpowiedz:

Do uzgodnienia na etapie negocjacji. Istnieje mozliwo$¢ rozpoczecia prac na podstawie
pozwolenia na budowe dla zakresu objetego projektem budowlanym zataczonym

do dokumentacji przetargowej.

Czy Zamawiajgcy posiada inwentaryzacje zieleni? Czy sg wymagane pozwolenia na
wycinke/nasadzenia zastepcze?

Odpowiedz:
Zielen zostanie usunieta przez Inwestora przed przekazaniem placu budowy. Wycinki i
nasadzenia zastepcze nie sg konieczne i nie nalezy uwzgledniac ich w ofercie.

Z czego ma by¢ wykonana nawierzchnia przy bramach wjazdowych (kolor jasnobrgzowy na
PZT, wskazane strzatkami na rys. obok)?

Odpowiedz:
Kolorem na rysunku oznaczono jedynie place manewrowe i podjazdy do dokdw.
Materiat nawierzchni jak w przypadku drég dojazdowych. Kostka betonowa.

Czy w ofercie nalezy uwzglednic¢ 4 szt. silosow? Jedli tak, prosze o uzupetnienie danych ?

Odpowiedz:
W zakresie realizacji jest tylko fundament pod 4 silosy. Same silosy oraz cata
infrastruktura jest w gestii dostawcy technologii.

Jak wykonczy¢ obszary przewidziane pod etap 3?

Odpowiedz:
Brak wymagan - teren wyréwnac i zniwelowac w sposob zabezpieczajacy projektowane
obiekty przed zalaniem. Wykonac¢ dojazdy oznaczone na PZT.

Czy na czas roboét przewidzie¢ tymczasowgq droge dojazdowg do obiektdw istniejgcych?

Odpowiedz:

Podczas prowadzenia robét (od przekazania placu budowy do odbioru korncowego) GW
zobowigzany jest zapewnic¢ bezkolizyjne dojscie i dojazd do funkcjonujacych obiektow
Inwestora, w tym réwniez transportu ciezkiego.



46. Granica pomiedzy etapem 1 i 2 na obiekcie nr 2 w osi 3: czy w dostosowaniu nalezy
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uwzgledni¢ wykonczenie Sciany zewnetrznymi ptytami warstwowymi oraz stolarka jak na
Scianie zewnetrznej catego obiektu uwzgledniajgcego réwniez etap 2?

Odpowiedz:

W projekcie zatozono wykonanie izolacji z wetny mineralnej wykonczonej metodg lekka
mokrg - dopuszcza sie wykonczenie ptytami warstwowymi. lzolacja przynajmniej na
odcinku nie posiadajgcym styku z ogrzewanga halg w ramach wykonywanego etapu prac

powinna spetnia¢ warunki techniczne jak dla przegréd zewnetrznych pomieszczen
ogrzewanych o T > 16°C.

Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje zwigzang z halg stalowg przewidziang do
rozbidrki? Jesli nie - czy posiada jakgkolwiek inwentaryzacje uwzgledniajgca: konstrukcje,
fundamenty, posadzki?

Odpowiedz:
Przekazujemy materiaty archiwalne nt. istniejacej hali do rozbiorki.

Czy Zamawiajgcy posiada wiedze o jakimkolwiek uzbrojeniu podziemnym
niezinwentaryzowanych na mapie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie ma innej wiedzy niz wynikajaca z przekazanej dokumentacji
przetargowe;.

Prosze o potwierdzenie czy zmiana wymagan odnosnie referencji do 5min zt
automatycznie dotyczy rowniez wymagan odnosnie kierownika?

Odpowiedz:

Zmiana wymagan odnosnie referencji wobec Wykonawcy NIE dotyczy "automatycznie"
Kierownika Budowy.

Jakg funkcje powinny spetnia¢ bramy wewnetrzne ppoz, jak czesto bedy uzywane
(otwierane zamykane)?

Odpowiedz:

Bramy wewnetrzne pozarowe - stale otwarte, zamykane okazjonalnie, na czas
serwisu, testow itp.



