
0. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z KOMPLETEM UZGODNIEŃ 0,00

0.1 Opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego / technicznego

0.2
Uzyskanie pozwolenia na budowę (dokończenie procedury uzyskiwania niezbędnych dokumentów) i wszystkich decyzji 

niezbędnych do realizacji Inwestycji

1. PRACE  PRZYGOTOWAWCZE 0,00

 1.1 Zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie tymczasowe, oznakowanie, zaplecze, przyłacza itp.), drogi tymczasowe

 1.2 Wycinki drzew i krzewów

 1.3 Uporządkowanie terenu, usunięcie warstwy urodzajnej oraz zgromadzonego nadmiaru ziemi, rozbiórki obiektów

 1.4 Rozbiórka istniejącej hali stalowej

2. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE, PRZYŁĄCZA I SIECI: SANITARNE, ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE 0,00

2.1 Likwidacja kolizji - Przekładka sieci kanalizacji deszczowej

2.2 Likwidacja kolizji - Przełożenie trasy odcinka linii kablowej SN 15kV oraz likwidacja odcinka linii NN 0,4kV

2.3 Likwidacja kolizji - Likwidacja odcinka linii NN 0,4kV

ZAŁĄCZNIK NR 1 A

„ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO TWEETOP W SZCZECINIE, BUDOWA HAL  PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYCH 

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ                            W SYSTEMIE 

„ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Lp. Wyszczególnienie / nazwa  pozycji / rodzaj  robót / element  rozliczeniowy 

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) - ETAP I

Wartość netto                     

w zł 



2.4 Doprowadzenia mediów do docelowego budynku portierni (obiekt portierni do dostarczenia przez Inwestora)

2.5 Zewntrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

2.6 Zewnątrzna instalacja kanalizacji deszczowej

2.7 Zewnątrzna instalacja wodociągowa ( na cele bytowe i ppoż)

2.8 Zewnętrzna instalacja ciepłownicza (od instalacji węzła do budynku proj.)

2.9 Przyłącze wodociągowe

2.10 Przyłącze kanalizacji deszczowej

2.11 Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

3. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 0,00

3.1 Warstwy dachowe wraz ze ścieżkami komunikacyjnymi

3.2 Klapy dymowe/świetliki/pasma świetlne

3.3 Ściany oddzielenia pożarowego z dyli gazobetonowych

3.4 Roboty murowe i ściany oddzielenia pożarowego

3.5 Ścianki działowe

3.6 Sufity podwieszane

3.7 Tynki wewnętrzne i glazura ścienna, malowanie.

3.8 Posadzki

3.9 Stolarka drzwiowa wewnętrzna

3.10 Stolarka drzwiowa zewnętrzna

3.11 Stolarka okienna wewnętrzna

3.12 Stolarka okienna zewnętrzna

3.13 Bramy pożarowe

3.14 Bramy izolowane bezklasowe

3.15 Kurtyny dymowe



3.16 Elewacja

3.17 Elementy stalowe

3.18 Wzmocnienie podłoża

3.19 Roboty ziemne

3.20 Odwodnienie wykopu

3.21 Fundamenty budynku

3.22 Posadzka przemysłowa

3.23 Elementy żelbetowe monolityczne

3.24 Elementy żelbetowe prefabrykowane

3.25 Elementy stalowe z powłoką antykorozyjną, łącznikami, transportem, montażem i niezbędną obsługą

3.26 Blacha trapezowa

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0,00

4.1 Rozdzielnice NN 0,4kV

4.2 Trasy kablowe

4.3 Stacja SN-15kV

4.4 Instalacje elektryczne siłowe i oświetleniowe

4.5 Instalacje elektryczne połaczeń uziemiających oraz instalacja odgromowa

4.6 Zewnętrzne instalacje elektryczne

4.7 System Sygnalizacji Pożaru (SSP)

4.8 Instalacja VSS

4.9 Instalacja SKD

4.10 Instalacja SSWIN

4.11 Instalacja LAN

4.12 Kanalizacja kablowa

4.13 Fotowoltaika



5. INSTALACJA TRYSKACZOWA I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH 0,00

5.1 Instalacja tryskaczowa

5.2 Instalacja hydrantów wewnątrznych

5.3 Pompownia pożarowa

6. WENTYLACJA I CENTRALNE OGRZEWANIE 0,00

6.1 Ogrzewanie podłogowe

6.2 Rury

6.3 Grzejniki

6.4 Zawory i armatura

6.5 Nagrzewnice wodne

6.6 Elementy wentylacji mechanicznej

7. INSTALACE WOD - KAN 0,00

7.1  Kanalizacja sanitarna

7.2  Kanalizacja deszczowa

7.3  Instalacja wodociągowa- do celów bytowych

7.4  Instalacja wodociągowa

7.5  Wyposażenie sanitarne

8. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 0,00

9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00

9.1 Wykonanie nawierzchni drogi docelowej (wschód) 

9.2 Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej p.poż. z płyt betonowych 

9.3 Wykonanie nawierzchni łącznika drogowego do magazynu MWS z płyt betonowych 

9.4 Wykonanie nawierzchni łącznika drogowego do pomieszczeń technicznych z płyt betonowych 

9.5 Wykonanie nawierzchni drogi docelowej (zachód)

9.6 Wykonanie nawierzchni parkingu 



9.7 Wykonanie nawierzchni chodników i dojść 

9.8 Wykonanie terenów zieleni urządzonej (w tym pielęgnacja 3 lata)

   WARTOŚĆ NETTO (ETAP I):

VAT (ETAP I):

     WARTOŚĆ BRUTTO (ETAP I):

Uwaga: 1. niniejsza Tabela nie określa przedmiotu zamówienia, stanowi jedynie o podziale ceny ryczłtowej oferowanej przez Wykonawcę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia na poszczególne elementy rozliczeniowe (wycena jako komplet).


