

Szczecin, dn. 11.04.2022

**POSTĘPOWANIE PRZETRAGOWE NA WYBÓR GENERALNEGO WYKONAWCY**

**MODYFIKACJA NR 1**

***„Zalando w Gardnie - Rozbudowa z przebudową budynku biurowo-socjalnego”***

***(w zakresie dokończenia robót niewykonanych)***

Na wniosek Oferentów Zamawiający podjął decyzję o:

1. wyznaczeniu dodatkowego terminu wizji lokalnej, która odbędzie się dnia 13.04.2022 o godzinie 9:00 – miejsce spotkania: hol główny Zalando (przy recepcji). Obecność na wizji proszę potwierdzić w terminie do dnia 12.04.2022 do godziny 17:00 na adres mailowy: [oferty@nbq.pl](mailto:oferty@nbq.pl)
2. zmianie terminu składania ofert – oferty należy złożyć w terminie do dnia 22.04.2022 do godz. 10:00.

Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie Zapytania ofertowego w zakresie terminu realizacji i konieczności zapewnienia Nadzoru autorskiego:

Było:

**IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

*Zamawiający przewiduje, następujące terminy realizacji zamówienia:*

*Planowany termin podpisania umowy i przystąpienia do robót budowlanych: **II kwartał roku 2022***

*Planowany termin zakończenia inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: **30.09.2022***

*W przypadku, gdyby Oferent odmiennie ocenił konieczny termin wykonania zadania proszony jest o jednoznaczne wskazanie deklarowanego terminu zakończenia inwestycji w swojej ofercie.*

Jest:

**IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

*Zamawiający przewiduje, następujące terminy realizacji zamówienia:*

*Planowany termin podpisania umowy i przystąpienia do robót budowlanych: **II kwartał roku 2022***

Planowany termin zakończenia inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie:  
**4 miesiące od dnia podpisania umowy o roboty budowlane**

W przypadku, gdyby Oferent odmiennie ocenił konieczny termin wykonania zadania proszony jest o jednoznaczne wskazanie deklarowanego terminu zakończenia inwestycji w swojej ofercie.

Było:

**VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

5. Pozostałe koszty prowadzenia inwestycji, które należy uwzględnić w ofercie:

.....

3) Zapewnienie nadzoru autorskiego w celu dokonywania ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej.

Jest:

**VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:**

5. Pozostałe koszty prowadzenia inwestycji, które należy uwzględnić w ofercie:

.....

~~3) Zapewnienie nadzoru autorskiego w celu dokonywania ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej.~~

(nadzór autorski zostanie zapewniony przez Zamawiającego)