
1. ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 0,00

1.1 Warstwy dachowe wraz ze ścieżkami komunikacyjnymi

1.2 Klapy dymowe/świetliki/pasma świetlne

1.3 Ściany oddzielenia pożarowego z dyli gazobetonowych

1.4 Roboty murowe i ściany oddzielenia pożarowego

1.5 Ścianki działowe

1.6 Sufity podwieszane

1.7 Tynki wewnętrzne i glazura ścienna, malowanie.

1.8 Posadzki

1.9 Stolarka drzwiowa wewnętrzna

1.10 Stolarka drzwiowa zewnętrzna

1.11 Stolarka okienna wewnętrzna

1.12 Stolarka okienna zewnętrzna

1.13 Bramy pożarowe

1.14 Bramy izolowane bezklasowe

1.15 Kurtyny dymowe

1.16 Elewacja

1.17 Elementy stalowe

1.18 Wzmocnienie podłoża

1.19 Roboty ziemne

1.20 Odwodnienie wykopu

1.21 Fundamenty budynku

1.22 Posadzka przemysłowa

1.23 Elementy żelbetowe monolityczne

1.24 Elementy żelbetowe prefabrykowane

1.25 Elementy stalowe z powłoką antykorozyjną, łącznikami, transportem, montażem i niezbędną obsługą

1.26 Blacha trapezowa

2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 0,00

2.1 Rozdzielnice NN 0,4kV

2.2 Trasy kablowe

2.3 Stacja SN-15kV

2.4 Instalacje elektryczne siłowe i oświetleniowe

ZAŁĄCZNIK NR 1 B

Wartość netto                     

w zł 
Wyszczególnienie / nazwa  pozycji / rodzaj  robót / element  rozliczeniowy Lp.

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) - ETAP II

„ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO TWEETOP W SZCZECINIE, BUDOWA HAL PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYCH 

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ 

I WYBUDUJ”



2.5 Instalacje elektryczne połaczeń uziemiających oraz instalacja odgromowa

2.6 Zewnętrzne instalacje elektryczne

2.7 System Sygnalizacji Pożaru (SSP)

2.8 Instalacja VSS

2.9 Instalacja SKD

2.10 Instalacja SSWIN

2.11 Instalacja LAN

2.12 Kanalizacja kablowa

2.13 Fotowoltaika

3 INSTALACJA TRYSKACZOWA I HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH 0,00

3.1 Instalacja tryskaczowa

3.2 Instalacja hydrantów wewnątrznych

3.3 Pompownia pożarowa

4 WENTYLACJA I CENTRALNE OGRZEWANIE 0,00

4.1 Ogrzewanie podłogowe

4.2 Rury

4.3 Grzejniki

4.4 Zawory i armatura

4.5 Nagrzewnice wodne

4.6 Elementy wentylacji mechanicznej

5 INSTALACE WOD - KAN 0,00

5.1  Kanalizacja sanitarna

5.2  Kanalizacja deszczowa

5.3  Instalacja wodociągowa- do celów bytowych

5.4  Instalacja wodociągowa

5.5  Wyposażenie sanitarne

6 INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 0,00

7 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0,00

7.1 Wykonanie nawierzchni drogi docelowej (wschód) 

7.2 Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej p.poż. z płyt betonowych 

7.3 Wykonanie nawierzchni łącznika drogowego do magazynu MWS z płyt betonowych 

7.4 Wykonanie nawierzchni łącznika drogowego do pomieszczeń technicznych z płyt betonowych 

7.5 Wykonanie nawierzchni drogi docelowej (zachód)

7.6 Wykonanie nawierzchni parkingu 

7.7 Wykonanie nawierzchni chodników i dojść 

7.8 Wykonanie terenów zieleni urządzonej (w tym pielęgnacja 3 lata)

   WARTOŚĆ NETTO (ETAP II):
VAT (ETAP II):

     WARTOŚĆ BRUTTO (ETAP II):

Uwaga: 1. niniejsza Tabela nie określa przedmiotu zamówienia, stanowi jedynie o podziale ceny ryczłtowej oferowanej przez Wykonawcę za 

wykonanie przedmiotu zamówienia na poszczególne elementy rozliczeniowe (wycena jako komplet).


