TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH (TER) - ETAP |

ZALACZNIKNR 1 A

»ROZBUDOWA ZAKLADU PRODUKCYJNEGO TWEETOP W SZCZECINIE, BUDOWA HAL PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWYCH
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

»ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ”

W SYSTEMIE

Lp. Wyszczegodlnienie / nazwa pozycji / rodzaj robét / element rozliczeniowy Wartc‘::;netto
0.|OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z KOMPLETEM UZGODNIEN 0,00
0.1|Opracowanie wielobranzowego projektu wykonawczego / technicznego
02 szskanie pozwolen_ia na budowe _(.dokor'mczenie procedury uzyskiwania niezbednych dokumentow) i wszystkich decyzji
niezbednych do realizacji Inwestycji
1.|PRACE PRZYGOTOWAWCZE 0,00
1.1{Zagospodarowanie placu budowy (ogrodzenie tymczasowe, oznakowanie, zaplecze, przytacza itp.), drogi tymczasowe
1.2|Wycinki drzew i krzewow
1.3|Uporzadkowanie terenu, usuniecie warstwy urodzajnej oraz zgromadzonego nadmiaru ziemi, rozbiorki obiektow
1.4|Rozbidrka istniejgcej hali stalowej
2.|INSTALACJE ZEWNETRZNE, PRZYLACZA | SIECI: SANITARNE, ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE 0,00
2.1]Likwidacja kolizji - Przektadka sieci kanalziacji deszczowej
2.2|Likwidacja kolizji - Przetozenie trasy odcinka linii kablowej SN 15kV oraz likwidacja odcinka linii NN 0,4kV
2.3|Likwidacja kolizji - Likwidacja odcinka linii NN 0,4kV
2.4|Doprowadzenia mediéw do docelowego budynku portierni (obiekt portierni do dostarczenia przez Inwestora)
2.5|Zewntrzna instalacja kanalizacji sanitarnej




2.6

Zewnatrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j

2.7

Zewnatrzna instalacja wodociggowa ( na cele bytowe i ppoz)

2.8

Zewnetrzna instalacja cieptownicza (od instalacji wezta do budynku proj.)

2.9

Przytgcze wodociggowe

2.10

Przytgcze kanalizacji deszczowej

211

Przytgcze kanalizacji deszczowej

2.12

Przytgcze kanalizacji sanitarnej

.JARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

0,00

3.1

Warstwy dachowe wraz ze sciezkami komunikacyjnymi

3.2

Klapy dymowe/swietliki/pasma swietlne

3.3

Sciany oddzielenia pozarowego z dyli gazobetonowych

3.4

Roboty murowe i $ciany oddzielenia pozarowego

3.5

Scianki dziatowe

3.6

Sufity podwieszane

3.7

Tynki wewnetrzne i glazura $cienna, malowanie.

3.8

Posadzki

3.9

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

3.10

Stolarka drzwiowa zewnetrzna

3.11

Stolarka okienna wewnetrzna

3.12

Stolarka okienna zewnetrzna

3.13

Bramy pozarowe

3.14

Bramy izolowane bezklasowe

3.15

Kurtyny dymowe

3.16

Elewacja

3.17

Elementy stalowe

3.18

Wzmocnienie podioza




3.19

Roboty ziemne

3.20

Odwodnienie wykopu

3.21

Fundamenty budynku

3.22

Posadzka przemystowa

3.23

Elementy zelbetowe monolityczne

3.24

Elementy zelbetowe prefabrykowane

3.25

Elementy stalowe z powtokg antykorozyjng, tacznikami, transportem, montazem i niezbedng obstugg

3.26

Blacha trapezowa

JINSTALACJE ELEKTRYCZNE

0,00

4.1

Rozdzielnice NN 0,4kV

4.2

Trasy kablowe

4.3

Stacja SN-15kV

4.4

Instalacje elektryczne sitowe i oswietleniowe

4.5

Instalacje elektryczne potaczen uziemiajgcych oraz instalacja odgromowa

4.6

Zewnetrzne instalacje elektryczne

4.7

System Sygnalizacji Pozaru (SSP)

4.8

Instalacja VSS

4.9

Instalacja SKD

4.10

Instalacja SSWIN

411

Instalacja LAN

412

Kanalizacja kablowa

4.13

Fotowoltaika

./INSTALACJA TRYSKACZOWA | HYDRANTOW WEWNETRZNYCH

0,00

51

Instalacja tryskaczowa

52

Instalacja hydrantéw wewnatrznych

5.3

Pompownia pozarowa




JWENTYLACJA | CENTRALNE OGRZEWANIE

0,00

6.1

Ogrzewanie podiogowe

6.2

Rury

6.3

Grzejniki

6.4

Zawory i armatura

6.5

Nagrzewnice wodne

6.6

Elementy wentylacji mechanicznej

/INSTALACE WOD - KAN

0,00

7.1

Kanalizacja sanitarna

7.2

Kanalizacja deszczowa

7.3

Instalacja wodociggowa- do celéw bytowych

7.4

Instalacja wodociggowa

7.5

Wyposazenie sanitarne

.{INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

0,00

.|ZAGOSPODAROWANIE TERENU

0,00

9.1

Wykonanie nawierzchni drogi docelowej (wschéd)

9.2

Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej p.poz. z ptyt betonowych

9.3

Wykonanie nawierzchni fgcznika drogowego do magazynu MWS z piyt betonowych

9.4

Wykonanie nawierzchni fgcznika drogowego do pomieszczen technicznych z ptyt betonowych

9.5

Wykonanie nawierzchni drogi docelowej (zachod)

9.6

Wykonanie nawierzchni parkingu

9.7

Wykonanie nawierzchni chodnikéw i dojs¢

9.8

Wykonanie terendw zieleni urzgdzonej (w tym pielegnacja 3 lata)

WARTOSC NETTO (ETAP I):

VAT (ETAP I):

WARTOSC BRUTTO (ETAP I):




Uwaga: 1. niniejsza Tabela nie okresla przedmiotu zaméwienia, stanowi jedynie o podziale ceny ryczitowej oferowanej przez Wykonawce za wykonanie
przedmiotu zamoéwienia na poszczegolne elementy rozliczeniowe (wycena jako komplet).



